

工作內容-波浪發電機搬運作業

品項	規格/需求	數量
1. 機組裝車作業	原 15kW 波浪發電機組安置於基隆八斗子港邊，需將機組利用吊裝機具先行搬運至岸上進行運輸前準備作業。	1 式
2. 機組運輸作業	搬運工研院的 15kW 波浪發電機組等相關設備組件，廠商將機組由高雄組裝測試工廠運輸至基隆八斗子漁港，由廠商進行相關裝車、固定等相關作業如下 1. 機組運輸作業：須提供搬運機具進行相關設備搬運作業如拖板車，機組由高雄組裝測試工廠運輸至基隆八斗子漁港。 2. 搬運項目： ● 波浪發電機外型如圖 2 所示。	1 式

檢驗/驗收標準

波浪發電機搬運作業驗收標準

驗收標準項目	驗收標準/報告
波浪發電機搬運作業	如採購規格需求內容，提供相關流程作業記錄

其它事項

- (1) 因本案屬於研發測試案，若有變更需求，廠商需配合本院需求進行修改變更，並且依現場狀況調整。
- (2) 施工过程中若有缺少相關工具材料等，由承包商自行負擔。

工作查核點

項目	預定日期	備註
(1) 機組搬運作業	115/9/4 前	施工完成需通知本院，由本院人員至現場指導廠商協助運輸，需搭配相關技術人力進行整合安置。

付款方式

項目	驗收項目	預定日期
完成後一次付款	115 年 9 月 4 日前，完成機組運輸作業，並提供相關驗收資料，經本院驗收合格，支付尾款	完成後一次付款

參考附圖




圖 1、波浪發電機組外型尺寸規格



圖 2、波浪發電機組高雄陸上安置情形