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實驗室300RT冰水主機查漏維修 規範書
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部    門：

評 估 者：  
直屬主管：  
欲參與本案之廠商，建議於開標前會同業主負責工程師至現場確認實際環境、施工條件及相關需求，包含是否需配合假日、非上班時段或上班日施工等事項。

承攬商如未充分了解現場狀況、施工限制或配合作業需求，而導致施工困難、追加工項、工期延誤或其他衍生問題，其相關責任及費用概由承攬商自行負責。
施工期間如因配合現場實際需求而需進行修改，或因材料、耗材價格波動所衍生之費用，承攬商應於投標前自行評估並納入報價考量；決標後，未經業主同意不得任意要求追加費用或變更契約內容。
1、 施工地點、範圍：

1. 地點：工研院電光系統所77館B14冰水主機房
2. 範圍：完成本案所需之人力、工具、儀器、耗材、測試及相關配合作業，均屬承攬範圍。
2、 施工內容、規範：
1. 冰水主機資訊：
TRANE螺旋式300RT    數量：1台
2. 維修內容

· 主機維修含系統處理
· 回收冷媒
· 以氮氣加壓至150psig
· 查漏及修漏
· 主機抽真空
· 站空(若24hr上升條數超過3mmHg，重新查漏)
· 充填冷媒試車運轉
· 更換洩漏處O-RING
· 冷凝器下方
· 膨脹閥旁O-RING
· 3分電磁閥
· 5分電磁閥
· 氣泵逆止閥
· R-134A(採實報實銷)
3. 施工規範
a. 本案為責任施工，承攬商應負施工一切責任。
b. 維修完成後，主機正常運作，無異常震動、噪音或油品外洩狀況。
c. 本案可平日施工，承攬商與業主工程師協調確定日期後安排入場。
d. 施工中造成設施故障或損失，承攬商應負賠償責任，並恢復至原設施正常運作功能。
e. 維護施工品質，保養施工人員應具備1年以上冰水主機維修保養經驗。
f. 施工期間不得影響現場設備正常運轉。依承攬商維修表格確實填寫相關檢測數據。
4. 一般規範
a. 未明列的作業細項，依工研院之作業慣例執行之，承攬商不得有異。
b. 所有屋內配管，應配合其他設施之管線，以裝設於最高處或靠近牆面為原則，管線應與牆面垂面或平行，屋外配管與建築物平行或垂直。
c. 安裝前，承攬商應確實與業主討論，並提供安裝程序、管路配置圖及相關要求。
d. 承攬商施工時程需配合業主之需求，倘若需加班配合或於假日停電施工時，承攬商應配合業主施工需求，不得無故延誤工期。
e. 本次作業相關所有五金零件(包括螺絲、吊架、固定夾、支架…等)皆需使用SUS304級或更佳之不銹鋼材質。
f. 所有電線和訊號線及管路均需在其上做「管路性質」及「使用設備」的標示，其格式並須符合業者的合理要求。
g. 承攬商需投保作業保險，若於作業進行中造成所有人員生命安全危害及設備損失，承攬商需負全部賠償責任。
h. 施工中若有不預期情況，在不妨礙需求下，業主負責工程師得依現場實際需求進行合理調整。
i. 施工所需水電：承攬商於施工時所需水電應向業主申請，並確認使用負載不得超過既有供電設備容量。
j. 安全措施：施工時承攬商應派現場專任負責人到場，以便連繫，施工安全為本合約要求之部分，如因處理不當而發生事端之後果，包括人員傷亡、業主房屋機器設備之損壞等，均應由承攬商負全部責任。詳後述工作安全注意事項。
k. 作業相互配合：作業進行中，承攬商應與其他承包商密切配合，如與其他承包商發生問題時，由業主協調之。
l. 打洞修補：承攬商按作業實際需要，如需對建築物鑿孔時，應先繪圖提經業主同意後方可施工。事後承攬商應負責配合現場狀況，修補恢復。

m. 完成後施工廢棄物清運，保持現場環境整潔。
3、 工作環境、危害因素說明：

施工廢棄物與垃圾清除整理。依廢棄物處理法規，所有廢物物須清運至合法處理廠或掩埋場，取得相關文件備查；若未依合法程序遭取締，其相關責任概由廠商自行負責。

4、 施工安全與衛生：

1. 承攬商於施工前須配合業主召開承攬商施工安全會議，並依規定辦理動火、中斷作業或其他相關施工申請文件。
2. 所有參與此作業工作人員必須參加本所工安講習訓練，取得工作許可證；若完訓資格於本所規定2年有效期限內，可不用重複參加工安講習訓練。
3. 作業期間施工人員人身與設施保險由承攬商自行負責。
4. 遵守政府現行勞工安全衛生相關法規規定。
5. 無條件遵守本所工業安全相關施工規範，接受本所工安、監工人員督導。
6. 施工期間放置現場工具、料件等，擺放確實不影響安全，本所不代保管，請自行點檢管理。

7. 施工人員必須穿載安全鞋、安全帽及相關防護器具，方可進場施工。

8. 高架作業（高度2公尺以上），施工人員需佩掛安全繩索，必要時應搭設鷹架。

9. 施工人員在工作場所，不得吸煙、嚼食檳榔、飲用含有任何酒精成份、興奮劑…等(如蠻牛、維士比、保力達B…等)飲料。
10. 活動區域為施工區或公共區域，非本案施工區域，未經允許，不得任意進出
11. 施作時造成既設設施毀損，應負修復責任恢復設施及應有功能，不得藉故推諉或要求加價。
12. 乙方應派勞工安全衛生管理人員駐地負責，注意施工安全，而相關施作應由熟練員工為之。
13. 因本案造成意外或傷害情事，概由承包商負醫藥及賠償或相關法律責任有重大違規或施工安全疑慮，監工可停止廠商繼續施工，直至廠商提出具體改善書面核可後方可復工；若因而延宕工期罰責，概由廠商自行負責，不得異議。
14. 承包商監工或委任權責管理人員必需善盡職責，每日收工督導清潔施工區域並檢視有無工安疑慮，確認電氣類工具電源皆已切除隔離，並知會本案監工人員確認無任何疑慮後方可離開。
5、 驗收規定：

1. 規範及標單所列各項工程項目確實完成。
2. 維修完成後，主機正常運作，無異常震動、噪音或油品外洩狀況。
3. 施工現場整理與清潔。
6、 保固期：

驗收完畢第二日起保固一年，若承攬商更換新品故障需免費更新，如保養施工不當導致設備異常，應免費協助處理。
7、 完工期限：

115年6月18日
8、 附件: 
1. 危險作業安全須知
2. 施工位置示意圖
3. 冰水主機照片
表1.  危險作業安全須知
	作業項目
	安   全   考   量

	1.吊裝作業
	吊裝作業時應實施道路管制，並配置管制人員，需注意週邊設施及人員安全。

	2.配管作業
	配管作業時，梯子需放置穩固，必要時需搭設鷹架，若高度超過2公尺則需屬高架作業(如第4項說明)。

	3.油漆作業
	1.應配戴口罩，工作區域需注意空氣流通，若有不適應停止作業。

2.若非新建作業應於非上班時段作業，以免影響同仁健康。

	4.高架作業

(高度兩公尺以上)
	從事高架作業人員要繫安全帶或安全索。若使用可移動式之施工架，則須檢視:

1. 基腳是否平正、墊妥、防止滑動等。

2. 各支架接頭組件有無損壞，扶手踏板裝設是否妥當，階梯、平板無油、灰等易滑物質。

3. 使用A字梯時需有人在旁方可使用，且A字梯款式須符合本院、所工安要求。

	5.重物搬運
	以機械起重機搬運配合交通管制現場空間管制

	6.施工用電
	於施工期間另行配置施工用電設施，以免正常供電迴路受干擾並禁止活電作業。


[image: image3.jpg]      
[image: image1.png]


 
                       圖2. 施工位置示意圖
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圖3. 冰水主機照片
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