

零信任物聯網資安防護推動計畫

採購規範書

1. 品名：企業供應鏈資安強化與合規輔導服務-鴻鯨資訊科技有限公司

2. 目的/用途說明：為強化我國供應鏈資安防護能力，協助國內業者掌握資安風險及合規需求，本案以工研院指定的兩家廠商為輔導對象，委託具備專業能力之資安顧問團隊，透過設備資安現況盤點、資安缺口分析、合規改善輔導及設備資安測試與驗證協助，幫助廠商提升設備資安符合性，並配合辦理現場檢測觀摩及相關資安推廣活動，促進資安技術實務應用與成果擴散，進一步提升資安韌性。

3. 規範需求：

項次	工作項目	說明	驗收標準(產出內容)
1	專案執行規劃	• 依據本計畫推動目標，規劃 <u>工研院指定廠商</u> 之資安輔導、設備合規升級及檢測與驗證相關工作之執行方式、工作分工與時程安排，提出完整服務建議及執行規劃。	• 得標後 10 個工作天內，交付「服務建議書」1 份（Word 或 PDF 檔），內容包含專案執行方式、輔導規劃、工作分工及預定時程
2	供應鏈資安現況盤點、合規差異分析及推廣協助	• 協助 <u>工研院指定廠商</u> 進行設備資安現況盤點及合規差異分析，檢視既有設備資安防護措施，辨識資安缺口並提出改善建議，以協助業者掌握設備資安強化方向；另應配合委託單位需求，參與相關資安推廣活動至多 3 場，協助推廣供應鏈資安強化成果及相關實務經驗。	• 115 年 12 月 10 日前，交付「設備資安合規差異分析報告」共 2 份（每家企業各 1 份，Word 及 PDF 檔），內容包含設備資安現況、合規差異分析、資安缺口及改善建議，另依實際參與活動情形，提供相關活動紀錄或佐證資料。

4. 付款標準：

(1) 第一期：

廠商應於得標後 10 個工作天內，依據本案規範需求，提出「服務建議書」1 份，內容包含專案執行方式、輔導範圍、工作分工及預定時程，作為第一階段驗收依據。

(2) 第二期：

廠商應於 115 年 12 月 10 日前，完成工研院指定廠商之資安現況盤點及合規差異分析，交付「設備資安合規差異分析報告」共 2 份（Word 及 PDF 檔），內容包含設備資安現況、資安缺口及改善建議，並檢附相關輔導紀錄及佐證資料，作為第二階段驗收依據。

5. 保固：☐有 ☒無

6. 服務：☒有 ☐無

(1) 廠商需具備即時技術支援能力。

(2) 執行廠商有資安輔導相關經驗。

(3) 若有未詳盡事宜得標廠商得全力配合委託方進行補充。

(4) 相關資料及報告須依循工研院指定之規範內容及格式產出。

(5) 相關輔導資料及企業資訊應妥善保管，未經同意不得對外揭露。

7. 廠商交付文件：☒有 ☐無