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低碳循環資材應用於日用品供應鏈場域驗證研析 

採購規範書 

壹、 依據 

依據 115年推動物流資材循環發展計畫(以下簡稱本計畫)委辦合約書

內容執行。 

貳、 委託目的 

 本案旨在將 B2B 低碳循環資材導入目標供應鏈場域，透過實務運轉

評估其結構耐用度、物流作業順暢度、容積裝載率及場域作業適應性；並

彙整驗證數據與產業痛點，提出具落地可行性之 B2B 低碳循環資材規模化

推廣策略與建議。 

參、 委託工作 

規劃挑選 2 個具代表性之物流場域進行實體導入，並針對掀蓋式 

B2B 低碳循環箱與低碳循環棧板，規劃涵蓋試行期程、營運路線等範疇

之場域驗證方案，據以評估實務可行性並提出優化建議。 

肆、 工作產出 

一、 低碳循環資材應用於日用品供應鏈場域驗證研析報告乙式，報告內容

包含但不限於以下： 

(一) 背景說明 

(二) 業者介紹 

(三) 服務需求與痛點研析 

(四) 場域驗證規劃與建議 

伍、 執行期間 

訂購日起至 115 年 11 月 30 日止。 

工作項目 日期 應交付文件 

期中審查 115 年 9 月 30 日 • 規劃書 Word 電子檔乙式 

結案審查 115 年 11 月 30 日 • 結案報告 Word 電子檔乙式 

▪ 備註：上述交付項目與文件內容，受委託方需依委託方（工業技術研究院）之審查意見儘速修
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正，俾委託方確認後驗收。 

陸、 付款方式 

一、 第一期款：交付期中審查資料並完成驗收後，支付總經費 60%（含稅）。 

二、 第二期款：交付結案審查資料並完成驗收後，支付總經費 40%（含稅）。 

柒、 智慧財產權權利歸屬 

凡因執行本委託案所產生之相關智慧財產權歸屬於工業技術研究院所有。 

捌、 其他 

一、 受委託方於本計畫執行期間所有資料（含個資保密），應善盡使用與保管

之責。 

二、 受委託方需提供本計畫相關之即時顧問諮詢服務。 

三、 受委託方在本計畫執行過程中，需配合及參與委託方（工研院）相關成果

發表活動。 

四、 受委託方需配合委託方（工研院）向合作團隊成員進行政府政策宣導及交

付相關統計資料。 


