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71館7單宿舍3樓蹲式馬桶基座滲漏水修繕

施工規範書
壹、施工範圍：

71館7單宿舍

貳、一般規範
 

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定

供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。

2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。

3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。

4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。

5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。

6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。

7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院

作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。

8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須

負責修復。

9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施

工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

1. 承包商進入院區施工時間上午0900-1600時，工作人員需穿著該公司明顯識別衣

服或背心，施工區域需作防護措施並張貼警示標示，施工前、完工後現場復原及環

境清潔整理。

2. 本案涉及異味及噪音部分原則上須於上班日進行，若有不得中斷之連續性作業，

宿舍假日不得施工，得標廠商需提前告知預計施工日期，以利業主協調工期；施工

前現場須進行適當防護措施，完工後現場復原及環境清潔整理。

3. 廠商施工前務必於工區進行防塵、防水等必要防護，若不慎造成現場設備財產損

毀，承攬商需照價賠償。

4. 如因訂貨不及、施工調派不當等因素導致進度落後，廠商須加派人員配合趕工，

廠商投標時需考慮自身能力及相關風險，因上述配合事項衍生之相關費用概由廠商

負擔，含於本案承包總價內。
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肆、附件

施工圖/圖說:

■漏水位置_V1

其他:

■S__24846355_0_V1

■S__24846356_0_V1



工程名稱 設  計

圖       名 比  例

審  核

單  位

核  准

版  本

繪圖日期

圖       號

修訂日期

張       號

陳⾼宏

7單宿舍3F廁所漏⽔位置⽰意圖
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71館3樓位置⽰意圖
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7單宿舍3F廁所漏⽔位置⽰意圖






