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Green campus冰水主機3號年度維護保養
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部        門：       L100   .

工  程  師：    邱智揚   .

直屬主管：    羅萬漳   .
本作業報價承攬商應會同業主承辦工程師至現場，確實了解作業現場各項狀況及所需配合事項；如因未能了解現場狀況，所導致的一切後果，概由承攬商自行負責。
作業中因需配合現場實際狀況作修改或材料隨物價波動所產生之費用，承攬商需自行評估實際現況來調整作業費用。
本作業於決標以後，承攬商不得有任何異議及追加作業費用，並自動放棄任何法律追訴權利。
1、 施工地點及範圍
1、 作業名稱：Green Campus冰水主機3號年度維護保養
2、 地點：中興院區15館1F廠務區，如圖1所示，一切以完成此項維護作業所蓋括之範圍皆屬之。
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圖 1. 15館1F廠務區本案作業範圍

3、 範圍：指定地點之冰水主機維護保養相關建置
1. 作業內容說明：本施工規範內容未盡說明者不受此規範所限。本案文件之一切規定得互為補充，其內容如有不一致之處，適用之優先順序如下：
(1). 訂單內容
(2). 本施工規範
(3). 本案決標標單
(4). 其他
2. 本作業項目內容簡述如下：
(1). 本作業為責任施工，承攬商應負設計及施工之一切責任，施工介面如表1。
表 1. 維護作業介面說明

	冰水主機
	FY115項目
	責任說明

	廠牌
	編號/噸數
	
	

	大金
	#3/ 600RT
	1. 年保乙次
	本維護作業


2、 施工規範

1、 冰水主年度保養：
為了確保冰水主機能夠正常運轉，建議由具有經驗之合格維護人員進行詳細檢查如表2，此項目包含壓縮機馬達、馬達啟動控制箱、潤滑油系統、控制及保護電路、冷凝器、排氣設備檢測、主機正壓側查漏、環境清潔、開機運轉測試。

表 2. 冰水主機保養項目
	檢查項目
	檢查事項

	季保養
	(1) 磁浮電腦檢查

	
	(2) 冷媒系統以電子探漏器檢查

	
	(3) 冰水及冷卻水供應檢查

	
	(4) 電力系統檢查量測

	
	(5) 溫度及壓力sensor檢查校正

	
	(6) 運轉數據檢視

	年保養
	(1) 容量控制系統檢查

	
	(2) 壓力溫度安全控制設定檢查及校正

	
	(3) 接點端子旋緊急檢查

	
	(4) 冷媒系統探漏檢查及處理

	
	(5) 檢查系統壓力溫度、過熱度及過冷度

	
	(6) 溫度感測器顯示檢查及壓力轉換器顯示檢查

	
	(7) 故障設定值檢查及設定

	
	(8) 外部遙控信號檢測

	
	(9) 磁浮軸承位置檢查

	
	(10) 變頻器散熱系統檢查清潔

	
	(11) 電壓電流檢測

	
	(12) 機組控制信號及數位信號檢查


2、 一般規定：
1. 未明列的作業細項，依工研院之作業慣例執行之，承攬商不得有異。
2. 廠商於施工期間須於施工地點設置告示牌，載明施工廠商、施工日期、施工性質、聯絡電話、負責人、廠務負責人等，且監工人員需於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
3. 冰水主機及熱泵每次維修保養只能停機一台，完成試車且正常運轉後，再停下一機台繼續做維修保養，至全部保養完成。
4. 停開關主機作保養，需取得廠務主管同意並會同廠務人員操作。
5. 施工前與施工後依原廠保養表格確實填寫相關數據。
6. 維修前廠商應確實與業主討論，並提供維修程序。
7. 冰水主機保養完成機體外觀需用清潔濕布擦拭清潔，油污處用肥皂水清潔處理，未清潔視同驗收不合格，定期保養亦相同。
8. 主接點於清潔校正時不可用研磨，執行時須會同業主才可進行。
9. 廠商完成單一機台保養，應立即試車運轉，若有異常必須立即改善。
10. 地板保養油污需用清潔液清潔,施工場所每日工作結束後需清潔環境。
11. 試車運轉：維護保養完成後，承攬商須指派一名熟練之工程師於現場協助試運轉，俾發揮最大機械設備之功能，使維護作業達到原始設計功能。
3、 工作環境、危害因素說明
本案作業地點為15館廠務區，週遭皆為廠務運轉設備，為求本作業進行順利且無發生任何意外，列出下列事項並且要求各協力商遵守，包含但不限定於出入動線管制、環境整潔維持等。
1、 出入動線管制：
1. 出入時間：
平常日(週一至週五)為08:00~18:00、假日(週六、週日以及例假日)為08:00~18:00。需加班之工項則需要提出夜間施工申請，夜間出入時間依據申請後核定之時間而定。除非經核定之申請夜間施工，其餘不可於18:00後進出。

2. 出入動線：
人員以及物料出入動線為1F廠務區出入門，物料亦同。如圖1所示：

3. 休息區：
(1). 吸菸區：
吸菸區位於室外，如15館旁壘球場木桌椅處。除指定吸菸區以外，其餘場所不得吸菸。

(2). 用餐區：
本案並無設置用餐區，由承攬商自行處理。

4. 廁所：
本案提供室內廁所位於15館1F，如圖1所示。如廁前後請保持環境整潔、乾淨。若是施工人員造成廁所髒亂，本單位握有權責禁止施工人員使用廁所，屆時由承攬商自行租借流動廁所予施工人員使用，並且不得要求追加款。
2、 環境整潔維持：
此案作業位置位於本院成廠區內，承攬商必須派員每日清潔工地現場，維持環境整潔。舉凡生活廢棄物如便當盒、廚餘、餐巾紙、免洗餐具、飲料瓶、塑膠吸管等，或是廢棄工作用品如棉質手套、抹布、塑膠袋等，或是廢棄另料如絕緣膠帶、膠帶殘膠、電纜絕緣皮、電線雜線等，或是施工落塵、砂礫、碎石，皆必須每日清潔、整理。上述未提及的垃圾定義不受此規範所限，以一般通俗認定為垃圾者皆需每日清潔。
維護作業所產生的廢棄物與垃圾，承攬商需負責清運與處理，不得遺留於現場。依廢棄物處理法規，所有廢棄物需清運至合法之處理場或掩埋場，並取得合法處理文件，如進場證明或同意書等，以便追蹤；若未依合法程序而受環保單位取締，其罰則概由承攬商負全責。
4、 施工安全衛生注意
1、 承攬商於施工前三天須配合業主召開承攬商施工安全會議，並填寫本所工安會議記錄、動火許可申請、中斷申請或相關表格文件。
2、 所有參與此作業之工作人員必須參加本所工安講習訓練，並取得工作許可證；若完訓資格於本所規定有效期限內，須另外提出證明，可不用重複參加工安講習訓練。
3、 作業期間施工人員人身與作業設施保險由承攬商自行負責。
4、 作業施工時，施工人員須配戴安全帽及相關安全防護器具，並穿著印有承攬商公司名稱之背心或衣物及臨時工作證以資識別。
5、 承攬商在作業合約期間，必須遵守政府現行勞工安全衛生法規及本院、所工業安全相關規定，並於工作現場指派監工/工安人員，負責督導相關作業安全。
6、 工作場所禁止吸煙、嚼食檳榔、飲用含酒精成份飲料或其他可能造成工安危害事件之行為。
5、 文件規格
1、 保養數據報告書：

1. 年度保養報告書內容應包含完成照片、保養照片，一式二份。
2. 保養報告書除了正本紙本以外應加附電子檔。
2、 維護保養保固書：
1. 維護保養完成後一年內，如判斷為保養不力因素造成故障，需保固負責。
2. 保固書一式二份。
6、 驗收規定
1、 完成施工規範書以及決標標單所列項目內容。
1. 冰水主機維護後運轉7日無異常噪音及振動。
2. 冰水主機外觀清潔以及復原週圍環境。
2、 交付第伍章文件規格所列項目。
3、 維護作業回收物確實清運完畢。
4、 緊急搶修必須於二十四小時內完成。
承攬商完成上述事項並且備妥上述資料統整於正式驗收報告內方可辦理驗收。

7、 保固期
1、 自本作業驗收完成第2日起，非人為或天然因素影響，若有判斷為保養不力因素造成故障異常或損壞，承攬商一年內須免費維修及保固。
2、 承攬商於保固期內，若接獲業主相關人員通知，平時須於6小時內，假日須於8小時內趕赴現場，或以其他迅速、方便及有效之方式處理問題。
8、 完工期限
民國115年06月30日
9、 附件
1、 危險作業安全須知
表4. 危險作業安全須知
	作業項目
	安   全   考   量

	1.吊裝作業
	吊裝作業時應實施道路管制，並配置管制人員，需注意週邊設施及人員安全。

	2.配管作業
	配管作業時，梯子需放置穩固，必要時需搭設鷹架，若高度超過2公尺則需屬高架作業(如第4項說明)。

	3.油漆作業
	1.應配戴口罩，工作區域需注意空氣流通，若有不適應停止作業。

2.若非新建工程應於非上班時段作業，以免影響同仁健康。

	4.高架作業

(高度兩公尺以上)
	從事高架作業人員要繫安全帶或安全索。若使用可移動式之施工架，則須檢視:

1. 基腳是否平正、墊妥、防止滑動等。

2. 各支架接頭組件有無損壞，扶手踏板裝設是否妥當，階梯、平板無油、灰等易滑物質。

3. 使用A字梯時需有人在旁方可使用，且A字梯款式須符合本院、所工安要求。

	5.重物搬運
	以機械起重機搬運配合交通管制現場空間管制

	6.施工用電
	於施工期間另行配置施工用電系統，以免正常供電系統受干擾並禁止活電作業。
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