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量測中心空調系統維護

施工規範書
壹、施工範圍：

78館311-2B

貳、一般規範
 

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定

供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。

2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。

3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。

4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。

5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。

6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。

7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院

作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。

8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須

負責修復。

9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施

工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

1. 本工程維護中所需更換各零件，皆須符合現場設施，如標單上零件型號與現場不

符合，以現場零件型號為主。

2. 施工中，新品零件不可放置於地上，須放置在乾淨墊子上保護。

3. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求。

4. 初濾汰換：每季1次，115年7月、10月；116年1月共計3次。

5. 袋濾汰換：每半年1次，115年10月。

6. 施工後：施工廢棄物廠商需自行清理乾淨且保持環境整潔乾淨。

7. 施工後：啟動試車，確定風鼓轉向正確且馬達運轉無異音。

8. 本工程依業主指示施工，現場施工方式，須符合業主需求。

9. 如施工現場有臨時需求，需遵從業主指示完成臨時交辦事項，調整其施工。
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肆、附件

施工圖/圖說:

■量測中心311-2B室空調箱位置圖_V1



圖    名:

工程名稱: 設 計

比 例 單 位

審 核

版 本

核 准

張 號
日 期
修 訂

日 期
繪 圖

圖 號

吳泰葦 尹新舜 張聰庭78館量測所空調系統年度保養

311-3室空調箱位置圖
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紅⾊標⽰為本次施⼯⼯程：
空調箱主機2台，年度保養


