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光明新村69-2F廁所汙水管改善

施工規範書
壹、施工範圍：

光明新村69-2F

貳、一般規範
 

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定

供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。

2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。

3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。

4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。

5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。

6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。

7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院

作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。

8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須

負責修復。

9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施

工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

1.投標前需先至光明新村與承辦人討論

2.施工前所有施工人員召開施工安全會議、進行施工內容，區域及各項注意事項之

宣導 。

3.人員安全防護器具 ( 安全帽、安全眼鏡等)，須每個施工人員有一套。

4.承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，鷹架相關工程需符合院內施工規

範後方可進行施工。

5.廠商得標後，施工前應進行施工協調會，與業主討論後決定施作日期後方可進行

施作。

6.包商進入院區施工區域需作防護安全措施，施工中、完工後現場復原及環清潔整

理，為驗收範圍。

7.本工程應於平日施工，施工前需先進行工安會議、含本工程施作範圍內方可施工。
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(本工程必須看現場，經得標後不得有爭議，依業主要求施工)；禁止使用非法外勞

。

8.現場既設盤體及其他設備拆除後清運至指定位置擺放，位置由業主指定位置，不

用廢棄物需清除。

二、光明新村69-2F宿舍水電設施修繕：

1.現場天花板拆除，並配合受影響範圍進行防護，施工完畢後須進行復原。

2.69-3F舊有鑄鐵水平支管拆除，RC層垂直管以外包方式進行接續，管線配至牆面

幹管前接頭。

3.管線修復完成後，需確保接合處緊密，無異常洩漏。

肆、附件


