
  實驗空間整理與機儀器設施定位工程採購規範書 

一、 用途說明： 

    配合機房空間重新整理與規劃之需，委託廠商進行實驗空間整理與機

儀器設施定位工程。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          搬遷路線配置概圖 

                                   

二、 允收規格： 

驗收項目及允收規格要求如下。 

(1) 允收規格: 
 項次 驗收規格 數量 

1 11館 031-01設備搬遷至 035室 一式 

2 移機通道，需鋪設 PC布與不鏽鋼板地面防護 一式 

3 035室機台與木箱棧板空間整理 一式 

4 現場環境清潔 一式 

 

 



三、 驗收規格說明: 

1. 投標廠商需先會同業務承辦人至現場實地了解狀況(並請先與現場工程 

    師顏承右先生聯繫，電話：13393)，如因未能了解現場狀況,所導致之一 

    切後果,概由廠商自行負責。 

1.  搬遷廠商需協助搬移物料及設備，非經同意勿搬移任何其他非本案需求 

 之物品，有任何問題請先詢問現場工程師，並注意自身安全。 

2.  廠商須配合搬遷時程，提供適當人力協助搬遷不得藉故拖延，工研院有 

 權因安全因素，要求廠商加派人力安全搬運。 

    3. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期以利施工時間安排。 

    4. 施工後清理施工現場、廢棄物當天清離。 

 


