太陽光電設置法規政策與示範驗證推動計畫—
委託光電立體製造試驗箱體加工

採購規範書

編號：

目錄

一、目的 2
二、工作內容 2
三、檢驗/驗收標準 2
四、其它事項 3
五、工作查核點 3
六、付款方式 3

一、目的

本購案係屬「太陽光電設置法規政策與示範驗證推動計畫」，為配合計畫中示範驗證試驗需求，委託廠商以機械加工製作試驗用箱體，包含切削、鑽孔、開孔、修邊及倒角等加工作業，以符合試驗使用需求。

二、工作內容

廠商須依甲方提供之圖面及尺寸需求，以製作箱體機械加工，包含切削、鑽孔、開孔、修邊及倒角等作業，並於加工完成後辦理表面修整及去毛邊，需製作之項目如表 1。

表 1、3D 列印箱子材料機械加工需求規格

項目	規格/需求	數量	備註
光電立體製造試驗箱體加工	大型工業立體製造規格 (500mm)	1	
	烘乾功能	1	
	PETG線及PETG支撐專用盤	1	
	專業噴頭	1	

三、檢驗/驗收標準

驗收標準項目	驗收標準/報告
光電立體製造試驗箱體加工	依採購規格需求內容，甲方提供圖面及尺寸需求，廠商進行 3D 列印製作及機械加工，成品尺寸及外觀須符合圖面要求。

四、其它事項

(1) 無

五、工作查核點

項目	日期	備註
大型工業立體製造試驗箱體加工	115 年 12 月 15 日前	

六、付款方式

項目	驗收項目
一次付清	提送大型工業立體製造試驗箱體加工成品付清所有款項。