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非固定支出-冰機系統儲冰主機線路異常維修

施工規範書
壹、施工範圍：

B041冰水機房

貳、一般規範
 

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定

供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。

2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。

3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。

4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。

5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。

6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。

7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院

作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。

8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須

負責修復。

9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施

工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

1.汰換園區儲冰式主機壓縮機電源線路，線径為60mm2海巴龍電線，需配置3組壓

縮機每組壓縮機為3相3線式共9條線路，每條線路須依現場長度作套量並從新壓接

並套上色套，依照園區規定色套建議用紅，黑，白並且作壓接

2.施工時間需配合業主時間，由於工期為2日，建議平常日為星期五 六需配合排定

時間

3.線路汰換完成後主機需試車，須配合業主時間為星期六，且試車沒問題與業主確

認後方可驗收

4.汰換下來的舊線路需交由業主處理

肆、附件
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