
 

 

 

採購規範書 (A652001291) 

低溫型換板模組零件 

(一) 委託目的： 

在全球化和供應鏈管理日益複雜的背景下，物流載具與資訊介接的共通化與

模組化是現代物流管理中的重要課題，其主要目的是提高物流效率、降低成

本、減少操作錯誤，以及改善跨組織協同作業的流暢度。 

目前國內物流容器、載具種類很多，以應用最頻繁之棧板載具為例，大約可

分為主要有三種: 1100x1100mm、1200x1000mm 、1200x800mm 之規

格。其中，1100x1100mm 為超商所使用之規格，流通使用市佔率最高，

1200X1000mm 次之，1200x800mm最少。在不同規格的載具流通下，如

何達到載具與容器的共通化與模組化是提升物流效率和協作的重要方式。 

為推動物流載具共通化與模組化技術發展，委託製作「快速換板模組」零組

件，以完成換板模組原型設備建置及功能驗證。透過模組化設計，實現不同

規格棧板間之快速轉換，降低人工換板作業時間與搬運成本，提升物流作業

效率與安全性。 

(二)委託工作： 

⚫ 低溫型換板模組零件 

(三) 需求與規劃： 

快速換板模組規劃如下： 

 



 

 

其功能規劃如下所示： 

項目 功能規劃 

機台型式 側向移動換板式 

作業範圍 1.5 米 * 5 米 

作業模式 人機協作 

運輸效率 40 秒完成換板動作 

換板規格 120cm (L) x 100cm(W) x15cm(H) 

換板模式 塑膠棧板與木棧板互換 

控制電源 單相 220V 10A 

快速換板模組規劃表 

(四) 低溫型換板模組零件： 

項次 零件名稱 規格 數量 

1 換板機本體機架 1580*1360*1900mm 1 

2 移動底部平台 2564*1310*300mm 1 

3 活動輪 輪徑 63mm 6 

4 線軌與滑塊 2480mm 長 1 

 

低溫型換板模組示意圖 



 

 

(五)執行期間： 

⚫ 委託生效日起至民國115年12月18日止。 

(六)付款方式與成果交付： 

⚫ 115/12/18 交付快速換板模組零件一式，並以拍照驗收。驗收完成，支

付費用100% 

(七) 交貨與測試地點 :  

⚫ 工研院52館210室。  


