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北研館304、305會議室門禁安裝

施工規範書
壹、施工範圍：

北研館A區

貳、一般規範
 

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定

供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。

2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。

3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。

4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。

5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。

6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。

7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院

作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。

8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須

負責修復。

9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施

工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

1）因應本院各門禁點裝設方式不同，依施工前討論順序進行現場施工，廠商施工

前需與門禁承辦人確認當日施工門禁位置，並由其陪同至該門禁點。

2）門禁點施工時，需先行檢查相關配件是否皆為正常，有無異常煩告知門禁承辦

人員，再進行檢修，若無法維修需按照原規格設備完成更換新品。

3）4）門禁接線方式，使用接續端子採壓接或焊接，若以焊接方式接線需套上熱縮

套管絕緣。

4）主讀卡機網路接線方式，必須接在主讀卡機內部RJ45轉接板，若原網路線不夠

長須外接資訊插座不可原線喬接。

5）主讀卡機或副讀卡機，如原空間無法置放所有控制線，可自行加大內部空間，

不得將線路外露，如確實無法加大內部空間，需與門禁承辦人員討論裝設方式，經

本院同意方可施作。
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6）門禁配線方式須依照原線路方式配線，現場環境改變時，必須配明線，所配明

線路線需經門禁承辦人員同意方可施作。且明線需以壓條予以安裝並螺絲固定水泥

牆面。

7）8）拆裝新舊讀卡設備，如施工孔徑過大造成空洞或者螺絲孔，需同牆面顏色補

土修補，經門禁承辦人員檢查若不合格，廠商須予以改善。

8）上述除了門禁設備讀卡機相關設備由本院提供外，其他所需五金另料則由廠商

自行備料，但使用線材規格必須依本院指定規格。

9）廠商需自備筆電，以利門禁讀卡機IP設定與修正port號等基本設定，若現場網

路通訊發生異常狀況時，通知本院門禁總管理窗口即時處理。

10）本案悉依工程所有設置相關圖說、標單、施工。

11）工程完工後須配合測試、調整，正常無誤後方可驗收。

12）規範未詳盡之處可依現場增訂之。

肆、附件


